


# 总概算表

工程名称：2026年洮北区城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目

序号	工程和费用名称	概算价值 (万元)					技术经济指标			占总投资比例 (%)
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位造价 (元)	
I	工程费用	4333.92	1006.96	5613.42		10954.30				85.14%
1	建筑修缮工程	3708.74				3708.74	m <sup>2</sup>	164818.09	225.02	28.82%
2	污水改造工程		422.71			422.71	m	20256.90	208.67	3.29%
3	供水改造工程		159.63			159.63	m	4675.30	341.43	1.24%
4	雨水改造工程		71.43			71.43	m	642.28	1112.08	0.56%
5	沥青路面拆除及恢复	8.06				8.06	m <sup>2</sup>	203.20	396.49	0.06%
6	压力砖拆除及恢复	228.93				228.93	m <sup>2</sup>	6925.95	330.53	1.78%
7	花岗岩拆除及恢复	40.53				40.53	m <sup>2</sup>	1076.10	376.65	0.31%
8	景观工程	347.66				347.66	m <sup>2</sup>	231038.94	15.05	2.70%
9	洮北公共电表箱		20.11	22.89		43.00	台	199.00	2160.80	0.33%
10	洮北电力管线改造		7.71			7.71	m	160.00	481.88	0.06%
11	洮北通信管线改造		6.47			6.47	m	160.00	404.38	0.05%
12	洮北小区园区照明		6.81			6.81	套	12.00	5675.00	0.05%
13	洮北非机动车充电桩		4.08			4.83	个	220191.300	48300.00	0.04%
14	洮北监控系统		308.01			797.79	套	680.00	11732.21	6.20%


审核人：



# 总概算表

工程名称：2026年洮北区城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目

序号	工程和费用名称	概算价值 (万元)						技术经济指标			占总投资比例 (%)	
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位造价 (元)			
15	加装电梯			5100				5100.00	部	102.00	500000.00	39.64%
<b>II</b>	<b>工程建设其他费</b>				1299.69			<b>1299.69</b>				<b>10.10%</b>
1	项目建设管理费				172.28			172.28				1.34%
2	工程监理费				235.28			235.28				1.83%
3	建设项目前期工作咨询费				29.69			29.69				0.23%
4	工程造价咨询服务费				67.42			67.42				0.52%
5	工程勘察费				87.63			87.63				0.68%
6	设计费				397.43			397.43				3.09%
7	竣工图编制费				31.79			31.79				0.25%
8	场地准备费及临时设施费				54.77			54.77				0.43%
9	工程保险费 0.3%				32.86			32.86				0.26%
10	环境影响咨询服务费				3.56			3.56				0.03%
11	招标代理服务				49.95			49.95				0.39%
12	施工图审查费 3472				10.92			10.92				0.08%
13	建设工程质量检测费				105.16			105.16				0.82%



编制人:

# 总概算表

工程名称：2026年洮北区城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目

序号	工程和费用名称	概算价值 (万元)					技术经济指标			占总投资比例 (%)
		建筑 工程费	安装 工程费	设备 购置费	其他 费用	合计	单位	数量	单位造价 (元)	
14	水土保持方案编制费				10.00	10.00				0.08%
15	劳动安全卫生评审费				10.95	10.95				0.09%
III	<b>基本预备费 5%</b>				<b>612.70</b>	<b>612.70</b>				<b>4.76%</b>
IV	建设投资合计	4333.92	1006.96	5613.42	1912.39	12866.69				100.00%
	建设期利息									
	固定资产投资	4333.92	1006.96	5613.42	1912.39	12866.69				100.00%
	流动资金									
V	<b>工程总投资</b>	<b>4333.92</b>	<b>1006.96</b>	<b>5613.42</b>	<b>1912.39</b>	<b>12866.69</b>				<b>100.00%</b>
	各专业占总投资比例	33.68%	7.83%	43.63%	14.86%	100.00%				



编制人: 张译 审核人: 陈继金